
Een project van Jantje Beton, 
IVN Natuureducatie en JOGG

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
voor het project Gezonde Buurten in gemeente Enschede

Ondergetekenden

Partij ter ener zijde:
1. De gemeente Enschede, op grond van art. 171 gemeentewet vertegenwoordigd door haar 

burgemeester, die ten deze hiervoor heeft gemachtigd wethouder Jurgen van Houdt, 
hierna te noemen "de Gemeente";

Partijen ter andere zijde:

2. Stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton, gevestigd en kantoorhoudende te 3511 MH, 
Utrecht aan de Arthur van Schendelstraat 550, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door haar directeur-bestuurder, Dave Ensberg-Kleijkers;

3. Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, gevestigd en kantoorhoudende te 1018 
DD, Amsterdam aan de Plantage Middenlaan 2c, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door haar directeur, Jelle de Jong;

4. Stichting JOGG, statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende aan de Casuariestraat
13, 2511 VB te 's-Gravenhage, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Marjon 
Bachra, directeur-bestuurder.

Partijen 2 t/m 4 gezamenlijk de projectorganisatie Gezonde Buurten vertegenwoordigend, 
hierna gezamenlijk ook te noemen 'de Projectorganisatie'.

Partijen 1 t/m 4 afzonderlijk ook 'Partij' en gezamenlijk 'Partijen' genoemd.

Overwegingen

De Projectorganisatie initiatiefnemer is van het project Gezonde Buurten (hierna: Gezonde 
Buurten of Gezonde Buurt'), dat ten doel heeft om in gemeenten samen met bewoners, van 
jong tot oud, een groene plek te creëren waar kinderen creatief kunnen spelen, bewoners 
elkaar kunnen ontmoeten en waar iedereen lekker kan bewegen en tot rust kan komen. 
Gezonde Buurten wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.
De Gemeente en de Projectorganisatie samen willen werken om in de Gemeente een 
Gezonde Buurt te realiseren (hierna ook wel te noemen 'het Project') en in deze 
samenwerkingsovereenkomst (hierna de of deze 'Overeenkomst') de opzet, het doel, 
organisatie, wederzijdse verplichtingen wensen vast te leggen.
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Komen het volgende overeen

Artikel 1 - Doel samenwerking
Partijen samen willen werken om in de Gemeente een Gezonde Buurt te realiseren volgens het 
stappenplan van de Gezonde Buurten-aanpak, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze Overeenkomst.

Artikel 2 - Ingangsdatum en duur van de Overeenkomst
De Overeenkomst treedt in werking op 1 december 2022, tevens de start van het Project in de 
Gemeente, en van rechtswege eindigt op 31 december 2023.

De gemeente is verantwoordelijk voor de interne samenwerking binnen het gemeentelijk apparaat. 
De gemeente zal zorg dragen voor de uitvoering van fysieke aanpassingen als ook het beheer en 
onderhoud in de openbare ruimte.

Artikel 3 - Activiteiten en taakverdeling
Ter realisering van het Project worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
3.1 De partijen spannen zich in om het project succesvol te maken in de buurt (in afstemming nader 

te bepalen), te Enschede.
3.2 De Gemeente is verantwoordelijk voor de interne samenwerking binnen het gemeentelijk 

apparaat voor het Project.
3.3 De Gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie van het Project en draagt zorg voor de 

uitvoering van de noodzakelijke fysieke aanpassingen, beheer en onderhoud van de openbare 
ruimte waar de Gezonde Buurt wordt gerealiseerd.

3.4 De Gemeente stelt een projectleider aan voor minimaal 4 uur per week gedurende de gehele 
looptijd van het Project.

3.5 De Projectorganisatie begeleidt de in bijlage 1 genoemde inspiratiesessies en bewaakt het 
proces en de voortgang van het in bijlage 1 genoemde stappenplan.

Artikel 4 - Projectgroep
4.1 Voor de uitvoering van het Project wordt een lokale projectgroep gevormd, bestaande uit de 

projectleider van de Gemeente, andere relevante stakeholders vanuit de Gemeente, en een 
vertegenwoordiging vanuit de Projectorganisatie.

4.2 De projectgroep draagt zorg voor de voortgang van de uitvoering van het Project.
4.3 De projectleider vanuit de Gemeente is verantwoordelijk voor het bijeenroepen van de 

Projectgroep.

Artikel 5 - Financiering, ureninzet en verantwoording
5.1 De Projectorganisatie investeert voor het realiseren van het Project in de Gemeente

€ 75.000 incl. btw voor fysieke aanpassingen en programmering en daarnaast 350 uur aan 
personele inzet voor deelname aan de Projectgroep en de activiteiten genoemd in artikel 3.4.

5.2 De Gemeente levert een cofinanciering van € 65.000 incl. btw voor het Project en draagt 
aanvullend de kosten van de projectleider voor 4 uur per week en overige, indien nodig, 
personele inzet voor het realiseren van het Project en deelname aan de projectgroep.

5.3 De Gemeente legt verantwoording af voor de door de Projectorganisatie gedane investering 
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aan de hand van een activiteitenverslag (voorzien van foto's) en een financieel verslag. De 
Projectorganisatie levert hiervoor een format aan. Aan de hand hiervan kan de 
Projectorganisatie aan het ministerie van VWS aantonen dat de activiteiten waaraan de 
Investering is gedaan daadwerkelijk zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die 
hieraan door het ministerie zijn verbonden, en kan rekening en verantwoording afgelegd 
worden aan de aan activiteiten verbonden kosten en opbrengsten. Het activiteiten- en 
financieel verslag worden door een vertegenwoordigingsbevoegde van de Gemeente 
getekend.

Artikel 6 - Projectbegroting
Na ondertekening van deze Overeenkomst wordt een projectbegroting voor de looptijd van deze 
Overeenkomst opgesteld door de projectleider vanuit de Gemeente in afstemming met de 
Projectorganisatie met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

Artikel 7 - Communicatie en kennisdeling
7.1 Partijen zijn gerechtigd zowel gezamenlijk als afzonderlijk gedurende deze Overeenkomst over 

het Project te communiceren richting derden. Communicatie in de vorm van nieuws- en/of 
persberichten vinden niet eerder plaats dan na afstemming en schriftelijke instemming.

7.2 De Projectorganisatie is gerechtigd de kennis die tijdens dit Project met de Gemeente wordt 
opgedaan te delen met andere gemeenten.

Artikel 8 - Borging investering met Beheerconvenant
Na afronding van het Project zal door de Gemeente in samenwerking met relevante stakeholders 
van bewoners en lokale partijen een beheerconvenant worden opgezet. Dit beheerconvenant regelt 
en waarborgt het zichtbaar in standhouden van de aanpassingen aan de openbare ruimte die met 
het Project zijn gerealiseerd en de activiteitenprogrammering die uit het Project voortvloeien voor 
een periode van ten minste drie jaar na afloop van de looptijd van deze Overeenkomst, derhalve tot 
in elk geval 31 december 2026. De Gemeente heeft de intentie om ook na die datum het beheer in 
stand te houden. In geval de Gemeente naar de mening van de Projectorganisatie voor de borging 
aantoonbaar nalatig blijft, treedt de Projectorganisatie met de Gemeente in overleg om de 
investering te borgen.

Artikel 9 - Overdracht van rechten en plichten
Overdracht van rechten en plichten uit deze Overeenkomst door een Partij is niet mogelijk zonder 
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de overige Partijen bij deze 
Overeenkomst.

Artikel 10 - Geschillenregeling
10.1 In geval over enig onderwerp van de Overeenkomst van mening verschillen zijn Partijen 

verplicht zich in te spannen om het meningsverschil in goed overleg op te lossen. Indien dit 
niet lukt, is er sprake van een geschil.

10.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst 
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
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Aldus overeengekomen op 1 december 2022 en in tweevoud ondertekend te Enschede,

Namens de Gemeente Enschede
Jurgen van Houdt, wethouder publieke gezondheid en preventie

Nameps dé Projectorganisatie Gezonde Buurten 
Dave Ensberg-Kleijkers, directeur Jantje Beton 
Jelle de Jong, algemeen directeur IVN
Marjon Bachra, directeur-bestuurder JOGG
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